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Alle neuen und sanierten Kanalisationsanlagen (Leitungen und Kontrollschächte) sind auf
ihre Dichtheit zu prüfen. Es gelten die Anforderungen der SIA 190 Ausgabe 2017

Gewässerschutzbereich Au
Dichtigkeitsprüfungen sind 24h im Voraus der Bauleitung anzumelden.

Verlegeprofile Kanalisationsleitungen
Hauptleitungen:
PP-Leitung alle Durchmesser
SBR-Leitung DN 600 mm

Profil U4, unbewehrter Beton C20/25 für biegeweiche Rohre
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Profil U2A, unbewehrter Beton C16/20 für biegesteife Rohre
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